ANEXO N° 1

PROYECTO CODIGO N°9-457201-00018-26.

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estara obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el
financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N°2 “Proyecto” del
contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as’, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por
FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el
financiamiento de los items indicados en las bases de licitacion respectiva, no pudiendo
realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida anticipacion,
acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o entorpezca la
normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en el equipo que ejecuta
el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por escrito al Servicio dentro del
plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de conformidad a lo sefalado en las
bases de licitacion, a fin de que este evalle el impacto que esta situacion provoca en la
ejecucion total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha modificacién redunde
en la calidad, eficiencia y resultado de la intervencion, FOSIS podra poner término anticipado
al contrato. La misma sancién se materializara cuando fehacientemente se compruebe que
ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la forma
y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca
en la persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus
Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion vy
Proyecto aprobado.

2 INFORME FINAL
a. El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe
debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacion de actividades.
b. Elinforme sera breve y debera incluir a lo menos:
- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como

parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser detallados en
el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo, debera

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios




indicar si existen otros aportes realizados durante la ejecucion del proyecto. Esta informacion
se entregara en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.

c. Encasode que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de comun
acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del proyecto.

d. ElI FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algun
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se obliga a
tener disponible y sistematizada la informacion adicional que disponga y a cumplir
cabalmente lo solicitado.

e. ElIFOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

3 AUDITORIA

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS esta facultado para realizar auditorias, que
permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacion de los recursos aportados por el
Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor,
facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo,
necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de
ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

c. Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

d. Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.

4 SUPERVISION DEL PROYECTO

a. En cada Proyecto el FOSIS designara una persona encargada de supervisar el proceso de
Ejecucién del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en
relacion con la correcta y fiel ejecucion de las actividades establecidas y las modificaciones
autorizadas, de una adecuada utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto y
de los productos y resultados que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que
guarden relacién con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de |la persona encargada de
la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién que estime pertinente
respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios
relativos a la marcha del mismo y la inversion de los fondos. En ese sentido el ejecutor se
obliga a cooperar con esta funcion y en especial en la realizacion de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacion en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan
de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control y etapas de
ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucién del
mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se estipule en las
reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la supervision estara facultado
para realizar otras visitas no avisadas previamente, segun corresponda al Proyecto que
esta supervisando.

ii. Entregar en forma expedita informacion actualizada sobre la ejecucion del proyecto,
debiendo acceder a los requerimientos de informacion del supervisor designado
incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en sus aspectos
programaticos y administrativos.




5 DESEMBOLSOS

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una
cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacion respectiva, para los
fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra requerir la informacién que
estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Ademas, debera establecer e
implementar un sistema contable que permita diferenciar los recursos aportados al proyecto
por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto, diferenciandolos de los otros recursos
disponibles del Ejecutor.

b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera necesario
durante la ejecucion del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o los convenios
correspondientes o0 que se acompanie, a lo menos, un certificado emitido por el representante
legal de la institucion o las instituciones de que se trate, donde queden claramente
establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.

c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicion
de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores a la primera cuota, soélo
seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitacién y en el Anexo de
Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacion y el
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al
FOSIS vy sin justificacion por parte del ejecutor, se dictara una Resolucion fundada por el Servicio,
que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1  Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervision del proyecto, una
vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y debera preparar el
Informe Final de la ejecucion del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo de
este Anexo.

El FOSIS efectuara las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa
de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicion de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procedera a dar conformidad institucional por medio de resolucion de “Término de Contrato”
y se procedera a la devolucién de las garantias, que se hayan recibido en formato papel.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes
causales:

o El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacion.
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera
En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o de

comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las multas y
garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.




7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado al
Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucion,
una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9 DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucion N°30 del 2015 de
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la
Republica, toda persona o institucion que reciba recursos publicos o transferencias tiene la
obligacién de acreditar la percepcion de dichos recursos y su correcta inversion o aplicacion en la
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentacién
necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicién
de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucion N° 1858 de 2023, de la Contraloria General
de la Republica, la rendicién de cuentas a través del SISREC sera obligatoria para los ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION
O DESVIO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicion de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal
y a lo expresado en el Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion, el ejecutor debera
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira siempre, sea
que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta presentadas por
el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han sido
destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el mismo,
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el
ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucion.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le han
sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacién tendran
todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.




12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS
EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables
estaran afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se encuentran los
componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por
ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia
del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes
que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendra la
obligacién de reportar inmediatamente dicha situacion al FOSIS, para que tome las medidas
pertinentes previa revision de los antecedentes.

c. FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la persona
natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacién oficial.

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria no ha hecho
uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en el proyecto, el
FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin de redestinarlos,
segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado para
la ejecucion del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y
tributaria.

b. EI FOSIS tendra la obligacion de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y
estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por parte
del Ejecutor.

c. El recurso humano contratado para la ejecucion del Proyecto no tiene ni tendra ninguna
relacion laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor
del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusion del Proyecto en concordancia
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto por éstas, de
acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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